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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1) OPERE GIA' REALIZZATE  (Cat 1)

1 COLLEGAMENTO A COLLETTORE FOGNARIO
N.P.01_a Collegamento stradale a collettore fognario principale.

Eseguito mediante scavo, reinterro, posa di tubazioni in cls e
collegamento alla fognatura principale. Incluso pozzetto con
chiusino.
Collegamento a collettore fognario 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00

2 STACCHI DA RETE PRINCIPALE GAS
N.P.01_b Stacchi alla rete esistente gas. Eseguito mediante scavo,

reinterro, posa tubazioni, ripristino fondazione e strato di
finitura stradale. ARealizzati n. 2 stacchi gas.
Stacci principali da rete gas 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00

2) SOTTOSERVIZI  (Cat 2)

3 STACCO RETE ACQUEDOTTO
N.P.02_a Stacco rete acquedotto, valutato per ogni singolo lotto. Da

realizzarsi mediante le seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in acciaio, del diametro
adeguato. Incluso giunzioni, raccordi, pezzi speciali ed ogni
eventuale assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
4) Ripristino fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato
idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densità prevista nelle Norme Tecniche Fondazione Stradale
con materiale proveniente da cave di prestito.
5) Riprisitno finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per
uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove
di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.
Stacco rete acquedotto 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´400,00 4´200,00

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 10´200,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´200,00

4 STACCO RETE TELEFONICA E DATI
N.P.02_b Stacco rete telefonica e trasmissione dati. Da realizzarsi

mediante le seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in corrugato flessbile e corda
in cavo di rame, del diametro adeguato. Incluso ogni eventuale
assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
4) Ripristino fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato
idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densità prevista nelle Norme Tecniche Fondazione Stradale
con materiale proveniente da cave di prestito.
5) Ripristino finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per
uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove
di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.
Stacco rete telefonica e trasmissione dati 90,00 90,00

SOMMANO... ml 90,00 50,00 4´500,00

5 RETE ENERGIA ELETTRICA
N.P.02_c Rete energia elettrica fino ad incontrare punto di fornitura

Enel. Da realizzarsi mediante le seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in corrugato flessbile e corda
in cavo di rame, del diametro adeguato. Incluso ogni eventuale
assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
4) Ripristino di fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato
idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 14´700,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´700,00

densità prevista nelle Norme Tecniche Fondazione Stradale
con materiale proveniente da cave di prestito.
5) Ripristino finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per
uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove
di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.
Rete energia elettrica 90,00 90,00

SOMMANO... ml 90,00 50,00 4´500,00

6 RETE ACQUE REFLUE
N.P.02_d Rete acque reflue, con modifica alla rete esistente predisposta.

Valutata per unità immobiliari. Da realizzarsi mediante le
seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in pvc, del diametro adeguato.
Incluso giunzioni, raccordi, pezzi speciali ed ogni eventuale
assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
4) Ripristino di fondazione stradale eseguita con materiale
legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato
idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o
corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densità prevista nelle Norme Tecniche Fondazione Stradale
con materiale proveniente da cave di prestito.
5) Ripristino finitura superficiale alla fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per
uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove
di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle
sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`
prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.
Fognatura acque reflue 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 1´000,00 6´000,00

7 ADEGUAMENTO STACCHI ESISTENTI RETE GAS
N.P.02_e Adeguamento degli stacchi alla rete gas già eistenti, da n. 2 a

n. 6. Valutati per unità immobiliare. Da realizzarsi mediante le
seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 25´200,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´200,00

esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in acciaio o polietilene, del
diametro adeguato. Incluso giunzioni, raccordi, pezzi speciali
ed ogni eventuale assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
4) Eventuale ripristino fondazione stradale eseguita con
materiale legante misto di cava, di adatta granulometria,
giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso
come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di
posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più
strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16
tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densità prevista nelle Norme Tecniche Fondazione
Stradale con materiale proveniente da cave di prestito.
6) Eventuale ripristino finitura superficiale alla fondazione
stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese
le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello
strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura
prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto
per la stesa della sucessiva sovrastruttura.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 1´000,00 6´000,00

8 RETE ACQUE METEORICHE
N.P.02_f Rete acque meteoriche. Valutata per lotto. Da realizzarsi

mediante le seguenti lavorazioni:
1) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni
stradali.
2) Fornitura e posa di tubazioni in pvc, del diametro adeguato.
Incluso giunzioni, raccordi, pezzi speciali ed ogni eventuale
assistenza edile ed impiantistica.
3) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con
materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
Incluso la fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo ed
ispezione e relativi chiusini. Ogni onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta, finita e a perfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 400,00 1´200,00

3) DEMOLIZIONE GUARD RAIL  (Cat 3)

9 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.01.02.a Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.

Demolizione Guard Rail 16,00 16,00

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 16,00 32´400,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 32´400,00

SOMMANO... h 16,00 30,19 483,04

10 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.

Demolizione Guard Rail 16,00 16,00

SOMMANO... h 16,00 28,15 450,40

11 NOLO MARTELLO DEMOLITORE
D.04.01.b Nolo di martello demolitore ad aria compressa, della potenza

di l/min. 1200 e del peso di kg 20
Demolizione Guard Rail 16,00 16,00

SOMMANO... h 16,00 20,59 329,44

12 NOLO TRAPANO ELETTRICO
D.06.17.00 Nolo di trapano elettrico, omologato e certificato.

Demolizione Guard Rail 16,00 16,00

SOMMANO... h 16,00 1,84 29,44

13 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA
E.06.03.00 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi

meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto).
Fondazioni demolite Guard Rail 1,00 1,00

SOMMANO... m3 1,00 9,41 9,41

14 SMALTIMENTO IN DISCARICA
B.97.01.b Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di

materiale ad esclusione di rifiuti speciali
Fondazioni demolite Guard Rail 1,00 1,00

SOMMANO... m3 1,00 5,00 5,00

4) TOMBINAMENTI PARZIALI   (Cat 4)

15 TOMBINAMENTO PARZIALE FOSSO ESISTENTE
N.P.04_a Realizzazione di tombinamento parziale del fosso esistente,

per una lunghezza complessiva pari a 6 ml circa. Ad
esclusione della realizzazione delle spallette laterali. Valutate
per ogni lotto. Da realizzarsi medianti le seguenti lavorazioni:
1) Pulizia del fosso esistente, mediante asportazione di
vegetazione e scarificazione della superficie. Compattazione e
dostipazione del terreno, per procedere alle successive
operazioni.
2) Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza.
3) Fornitura e posa in opera di ghiaione di sottofondo per una
profondità di circa 20 cm.
4) Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 10
eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm². Rete elettrosaldata in
acciaio B450C a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a
misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo
B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12.
5) Fornitura e posa in opera di tubazione in calcestruzzo
vibrato, diametro 800 mm.
6) Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 33´706,73
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´706,73

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima
mm 10, compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto
dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento.
7) Formazione di cappa in cls armato, dello spessore minimo
di cm 15 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm². Rete
elettrosaldata in acciaio B450C a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata
e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le
legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.
8) Fornitura e posa in opera di strato di finitura, in ghiaino
stabilizzato, sp. 10 cm.
Ogni onere e magistero per dare l'opera finita, compiuta e
aperfetta regola d'arte.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 3´000,00 9´000,00

5) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  (Cat 5)

16 DOSSO RALLENTATORE DI TRAFFICO
N.P.05_a Realizzazione di dosso rallentatore di traffico,eseguito

mediante: Scarifica (per una fascia di lunghezza di 40 cm) , ed
estesa a tutta la larghezza, della sede stradale esistente;
Spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio,
e successiva esecuzione di un rilevato di asfalto per uno
spessore finito di cm. 7 dal piano stradale esistente, realizzato
con conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 chiuso, Le parti
terminali dovranno essere realizzate con una  rampa di
lunghezza pari a 80 cm., in modo da raccordare il livello della
pavimentazione esistente (quota 0), con quella del piano
rilevato (quota 7 cm). La larghezza del dissuasore -
rallentatore sarà di circa 5 m. più le rampe di raccordo (totale
ingombro m. 6,60), mentre la carreggiata sarà quella totale
della strada su cui sarà realizzato il dissuasore. Incluso
procedimento di stampaggio con sistema tipo “Street-Bond“,
nel colore a scelta della D.L. Compresa inoltre la realizzazione
della zebratura per attraversamento pedonale con
elastoplastico rifrangente bianco ad alta resistenza e delle
rampe con evidenziazione in elastoplastico rifrangente giallo
cm. 50x50.
Attraversamento pedonale 80,00 80,00

SOMMANO... m2 80,00 62,00 4´960,00

17 STAMPAGGIO CON TECNICA STREET PRINT
N.P.05_b Trattamento di pavimentazione eseguita su superfici in

conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di
GRIGLIATURA METALLICA per l'IMPRIMATURA sulla
superficie asfaltica di disegni variabili con il metodo
“StreetPrint“. Il trattamento dovrà essere eseguito
contestualmente alla stesa del manto d'usura, escluso dalla
presente voce e valutato separatamente. La superficie così
ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed
indurimento tipo “Street-Bond“, costituito da un prodotto bi-
componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in
oltre 10 diverse tonalità.
Attraversamento pedonale 80,00 80,00

SOMMANO... m2 80,00 35,00 2´800,00

18 STRATO D'USURA
N.P.05_c Fornitura e posa in opera del manto d'usura con una

granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e
spessore a costipamento ultimato di mm. 20/30. Ogni onere ed

COMMITTENTE: Mazzon Wilma, De Cecchi Simone, De Cecchi Filippo

A   R I P O R T A R E 50´466,73
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TARIFFA
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R I P O R T O 50´466,73

accessorio per dare l'opera finita, completa e aperfetta regola
d'arte.
Attraversamento pedonale 80,00 80,00

SOMMANO... m2 80,00 20,00 1´600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 52´066,73

T O T A L E   euro 52´066,73
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 1) OPERE GIA' REALIZZATE 6´000,00
  002 2) SOTTOSERVIZI 26´400,00
  003 3) DEMOLIZIONE GUARD RAIL 1´306,73
  004 4) TOMBINAMENTI PARZIALI 9´000,00
  005 5) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 9´360,00

Totale CATEGORIE euro 52´066,73
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

1) Le voci si intendono compensate per il costo di manodopera, fornitura dei materiali, nolto attrezzature, costi generali, utile di impresa ed
oneri per la sicurezza.
2) Le quantità indicate sono calcolate sulla base del Piano di Lottizzazione.
3) Computo metrico estimativo basato sul Elenco Prezzi della Regione Veneto e su costi desunti da lavori pubblici o opere di
urbanizzazione pubblica, realizzati nel corso degli ultimi due anni.

     Padova, 17/04/2019

Il Tecnico
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